
 

 

ביוב קו דחיקת וביצוע תכנוןל 1/2016מכרז מס'  –הזמנה להציע הצעות   
באזור  זק'ז דוד' רח מאסף, בחולון דיין משה דרומי מאסף  

  התאגיד ברחבי נוספות דחיקה עבודות וכן
 עבור תאגיד המים והביוב מי שקמה בע"מ

 
 הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ועדכון תנאי הסף

 
על שינוי בתנאי הסף למכרז וכן בזאת  מודיעה( "המזמינה" או "החברה: ")להלן ע"ממי שיקמה ב    .1

 בדבר דחיית המועדים שפורסמו לעניין מכרז זה, כדלקמן: 

נדרש  המציע לתנאי המכרז שונה, כך שבמקום תנאי סף לפיו 3.3א( תנאי הסף המופיע בסעיף 
ן פרטני לביצוע קווי ביוב בדחיקה בארץ ו/או בתכנו , כקבלן ראשי,בעל ניסיון מוכחלהיות 

המציע נדרש להיות בעל ק"מ לפחות, יבוא תנאי סף לפיו  6באורך  2012-2015נים בעולם בש
 6, באורך של 2012-2015ניסיון מוכח, בביצוע קווי ביוב בדחיקה בארץ ו/או בעולם, בשנים 

 .בעל הניסיון כאמור כקבלן ראשי ו/או מלווה בקבלן מחו"ל, ק"מ לפחות

לאור האמור לעיל, הוחלט על הארכת מועד הגשת ההצעות למכרז. המועד האחרון להגשת הצעות  .2
בתיבת המכרזים במשרדי התאגיד  בדיוק 13:00בשעה  29.3.2016 ג' ביוםלמכרז זה הנו 

 בחולון והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  40ברחוב פרופ' שור 

ההצעות, חל שינוי ועדכון במועד תוקפה של ערבות המכרז, כך שעל הערבות  תלאור דחיית מועד הגש .3
 .29.6.2016ליום להיות בתוקף עד 

 .יתר הוראות המכרז וההסכם יוותרו בעינן .4

מובהר כי  .תנאי המכרז המתוקנים ומודעה זו מחליפים כל מסמך קודם בקשר עם המכרז שבנדון .5
מכי המכרז המתוקנים, האמור במסמכי המכרז היה ותתגלה סתירה בגין מודעה זו לבין מס

 .המתוקנים גובר על האמור במודעה זו

 

 בכבוד רב, 

 אריק מולה

 מנכ"ל התאגיד

 


