



25.2.2016

מכרז מס' 01/2016 לתכנון וביצוע דחיקת קו ביוב מאסף דרומי משה דיין בחולון, מאסף דוד ז'ז'ק באזור ועבודות דחיקה נוספות בתאגיד - מענה לשאלות הבהרה מס' 2

בעקבות שאלות נוספות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים במכרז שבנדון, ובהמשך למכתב ההבהרות הקודם בנושא, מודיע בזאת תאגיד המים והביוב מי שקמה בע"מ על שינויים והבהרות ביחס למכרז כמפורט להלן.

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

תשובה	שאלה	מספר עמוד	מספר סעיף
הסעיף ישונה כך שדרישת הסף בסעיף זה הינה באופן הבא: "המציע נדרש להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות דחיקה (של קויים מכלל התשתיות) בארץ ו/או בעולם, בשנים 2012-2015, באורך של 6 ק"מ לפחות, כקבלן ראשי ו/או מלווה בחברה מחו"ל בעל הניסיון כאמור".	הואיל וביצוע עבודות דחיקה נעשה על ידי מכונות מינהור עם בקרה, והואיל וגם קוי מים נעשים עם שיפועים של 0.2%, ואין כל שוני בין דחיקת קוי ביוב לדחיקת קוי מים ו/או קוי ניקוז ו/או קוי גרביטציה שונים כגון קויים להתפלת מי ים, מבוקש בזאת לשנות את הסעיף הנ"ל כך שדרישת הביוב תבוטל ויתר התנאים יישארו כגון שהם.	4	3.3
כל שנת ניסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף שבסעיף 3.3, תזכה את המשתתף בנקודה אחת עד לסך מירבי של 6 נקודות. ניסיון של המציע בביצוע עבודות דחיקה של קוי ביוב תזכה את המשתתף ב-4 נקודות.	לאור השינוי בתנאי הסף כאמור לעיל, מעודכנים בזאת הבחינה האיכותית ומדדיה, בכל הנוגע לניסיון המציע, כדלקמן.	10	9.2

אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו.

להזכירכם, המועד אחרון להגשת ההצעות נדחה, והינו **29.3.2016 בשעה 13:00 בדיוק**.

לאור דחיית מועד הגשת ההצעות, חל שינוי ועדכון במועד תוקפה של ערבות המכרז (מסמך א'4), כך שעל הערבות להיות בתוקף עד **ליום 29.6.2016**.

מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

תאגיד מים וביוב מי שקמה בע"מ _____

חתימה וחותמת המשתתף: _____